



ประกาศอำเภอสีดา

เรื่อง ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบประปา
บ้านสามเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานปรับปรุงระบบประปาส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ปรับปรุงระบบประปา

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสรายุทธ นาคผสม	ปลัดอำเภอ (จพง. ปค. ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวเจลา กมลเพชร	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖.๓ นายสุรินทร์ ยะปะเต	นักบริหารงานช่าง	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายสุพจน์ แสนมี)

นายอำเภอสีดา

(นางชชาติ บรรณาคมพร)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงาน) กองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา		
ประเภท	งานอาคาร (ปรับปรุงระบบประปา)		
รายละเอียดโครงการ	1. ปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปาพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ		
สถานที่ดำเนินการ	ระบบประปา บ้านสามเมือง หมู่ที่ 1 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธา อบต. สามเมือง		
ตามแบบ			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น วันที่.....20.....เดือน.. มกราคม.....พ.ศ....2559.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน ต้นทุนงานอาคาร	87,738.00	1.2726	111,655.38	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- หักเงินประกันงาน 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			111,655.38	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			111,000.00	ปรับลด
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือ พท. ตร.ม. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม. เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ.....

(นายสุรินทร์ ยะปะเต)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

เห็นชอบ.....

(นายประเวช วรรณวิสิทธิ์)
 ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง

อนุมัติ.....

(นายสุพจน์ แสนมี)
 นายอำเภอสีดา

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสรายุทธ นาคผสม)
 ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวฉลา กมลเพชร)
 นักบริหารงานการคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุรินทร์ ยะปะเต)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

สำเนาถูกต้อง
 (นางรชชิต บรรณาศกษพ)
 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงาน หน่วยงานราชการ)

ใบประมาณราคา

ปรับปรุง ระบบประปา

ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง

ระบบประปา บ้านสามเมือง หมู่ที่ 1 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา

ส่วนโยธา อบต.สามเมือง

แบบเลขที่.....รายการที่.....

ประมาณการโดย

วันที่.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา - ท่อ PVC Ø 3" แบบปลายเรียบ ชั้น 8.5 มม.+ข้อต่อ - ข้อต่อเก็รียวนอก PVC Ø 3" ชั้น 13.5 มม. - ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 3" - ข้อต่อเหล็กหล่อ 90 หน้าจาม 2 ด้าน Ø 3" - พุกควาลั่วทองเหลือง Ø 3"	8.00 2.00 7.00 2.00 2.00	ท่อน อัน ท่อน อัน ชุด	341.00 33.00 1,612.00 900.00 860.00	2,728.00 66.00 11,284.00 1,800.00 1,720.00	80.00 100.00	640.00 700.00	3,368.00 66.00 11,984.00 1,800.00 1,720.00		
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสวิตช์สูญลอยอัตโนมัติ - เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบทอยโข่งขนาด สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที - สวิตช์สูญลอยอัตโนมัติ	4.00 4.00	เครื่อง ชุด	15,000.00 1,200.00	60,000.00 4,800.00	1,000.00	4,000.00	64,000.00 4,800.00		
				ยอดรวม คำวัสดุและค่าแรง				82,398.00	87,738.00	

หมายเหตุ ที่มาของราคาวัสดุและค่าแรงงาน

- 1.) ราคาวัสดุก่อสร้างท้องถื่นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธ.ค. / 58
- 2.) ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลางกรมภายในกระทรวงพาณิชย์เดือน ธ.ค. / 58
- 3.) สอบถามราคาวัสดุจาก ผู้ผลิต, จากร้านขายวัสดุก่อสร้างในท้องที่
- 4.) ค่าแรงงานค่าดำเนินการ ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 15 ตุลาคม 2558
- 5.) ตาราง Factor f ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ 30 วันที่ 30 มีนาคม 2555

ผู้ประมาณการ.....เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

(นายสุรินทร์ ยะปะเต)

ท่านากต้อง
นายสุรินทร์ ยะปะเต
(นายวิชาต ปรึกษาคณะ)

ปลัดอำเภอ (รักษาราชการ) ของสำนักงานยุติธรรม