



ประกาศอำเภอบัวใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดบ้านโนนทองกลาง
เชื่อมต่อถนนนอกวัด

ด้วยอำเภอบัวใหญ่ มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดบ้านโนนทองกลางเชื่อมต่อถนนนอกวัด บ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปบช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดบ้านโนนทองกลางเชื่อมต่อถนนนอกวัด บ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๓๐,๐๐๐ บาท		
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๓๐ มกราคม ๒๕๕๙		
	จำนวนเงิน ๒๘๘,๖๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)		
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้			
๕.๑ แบบ ปร.๔			
๕.๒ แบบ ปร.๕			
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๑. นายวัชระ ทองสุชนอก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	ประธานกรรมการ	
๒. นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม	หัวหน้าส่วนโยธา	กรรมการ	
๓. นางพรพรรณ บุญดี	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ	

(ลงชื่อ).....

(นายประพัทธ์พงศ์ พราหมณี)

นายอำเภอบัวใหญ่

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 201.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 804 ตรม.

ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ กำหนด

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประเภทงานโครงการ ถนนคอนกรีต

เจ้าของโครงการ

สถานที่ บ้านโนนทองหลวง หมู่ที่ 1 ต.โนนทองหลวง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณการ นายพิชิตชรู ผ่องเพิ่ม วันที่ 30 มกราคม 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
	วัสดุ 7%	207,524.81	0.07	222,051.55	เงินไข
	ค่าแรง 30%(โดยใช้แรงงานประชาชนในพื้นที่)	66,615.46			เงินจ้างล่วงหน้า.....0.0%
	คนงาน12คน/วันวันทำการ17วัน	12x300x18.5=66600			เงินประกันผลงานหัก.0%
	ขอลดค่าแรงงานเป็นเงินเพียง			66,600.00	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.000%
	ประเภทงานอาคาร				ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.000%
	ประเภททาง				
	ประเภทงานชลประทาน				
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายก่อสร้างเสร็จ 1 ป้าย				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			288,651.55	
	ขอลดเป็นเงินเพียง			288,600.00	
	ตัวอักษร	สองแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน			
	เฉลี่ยพื้นที่				

เพื่อโปรดลงนามคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางวงเงินทั้งสิ้น

เห็นควรอนุมัติจัดจ้างเงินนี้

ผู้ประมาณการ

(นายพิชิตชรู ผ่องเพิ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายพิชิตชรู ผ่องเพิ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ

(นายวิษระ ทองสุขนอก)

นักวิชาการส่งเสริมเกษตรฯ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายประพัทธ์พงศ์ พรหมณี)

(นายอำเภอบัวใหญ่)

- 1 ก.พ. 2559

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์

จังหวัดนครราชสีมาและ ส.พ.ฐ.และ ราคาท้องถิ่น เดือน พฤศจิกายน 2558