



ประกาศอำเภอบัวใหญ่

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอบัวใหญ่ มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ประกาศ รายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในงานก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ.....ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่.....จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา งานซ่อมสร้าง

ถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) โดยผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๖๑๖ ม.
หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้าง ๘,๐๘๐ ตร.ม.

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๒,๘๓๙,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน แบบ พร. ๔

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง แบบ พร. ๕

๖. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้แก่

๑. นายศิริโรดม ศิลป์ประกอบ

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

๒. นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เสมาใหญ่

๓. สิบโทภูวนาท ศรีโยธา

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประพัทธ์พงศ์ พราหมณี)

นายอำเภอบัวใหญ่

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ Cape Seal

เจ้าของงาน

ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่

ปริมาณ

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1.616 ม. หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้าง 8.080 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านดอนบก (48P0224978, 1713638)-(48P0224780, 1714994) หมู่ที่ 4 ตำบลเสม็ดใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ ธน.301/56


รายการที่


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณการเมื่อ


วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	2,083,932.19	1.3624	2,839,149.22	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย สีเอนไซ	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		-	
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินงบประมาณ ตัวอักษร				2,839,149.22	
เฉลี่ยราคาประมาณ (ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร)				351.38 บาท/ตารางเมตร	
สองล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					

ลงชื่อ 
(นายชัยยศ บึงอำพันธ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นายสิงขรณ์ สิงขรอาสณ)
กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายชานน ศรีโยธา)
กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายประพัทธ์พงศ์ พรหมณี)
นายอำเภอบัวใหญ่

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ
 ปริมาณ
 สถานที่ก่อสร้าง
 เจ้าของงาน
 งบประมาณ
 ประมาณการเมื่อ
 ประมาณการโดย

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ Cape Seal
 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ยาว 1.616 ม. หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้าง 8,080 ตรารางเมตร
 บ้านดอนบก (48p0224978; 1713638)-(48p0224780; 1714994) หมู่ที่ 4 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอวิบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา
 ที่ทำการปกครองอำเภอวิบูลย์
 ราชจ่ายประจักษ์งบประมาณ พ.ศ.2560
 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 สิบโทภูวนาท ศรีโยธา

แบบเลขที่ ถน.301/56

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน				
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง	8,080.00	ตร.ม.	-	-	10.43	84,274.40	84,274.40			
2	งานผิวทาง	1,939.20	ลบ.ม.	395.32	766,604.54	83.44	161,806.85	928,411.39	ค่าถมดินตัดถนน 1.6 %		
	งานหินคลุก(แน่น)บดอัดแน่นหนา 0.15 ม.	8,080.00	ตร.ม.	14.94	120,715.20	6.63	53,570.40	174,285.60			
	งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	8,080.00	ตร.ม.	82.72	668,377.60	15.33	123,866.40	792,244.00			
3	งานเส้นจราจร	387.84	ตร.ม.	270.00	104,716.80	-	-	104,716.80			
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		สองล้านแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทสิบเก้าสตางค์								2,083,932.19	

หมายเหตุ

- ราคาสินค้าก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือน พฤศจิกายน 2559 ([http:// www.price.moc.go.th](http://www.price.moc.go.th))
- ค่าดำเนินการเชื่อมราคา และค่าเชื่อมราคา สำหรับราคานี้มีมติชลสิทธิ์ละ 25.00 - 25.99 บาท ของกระทรวงการคลัง
- บัญชีค่าแรงและดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558