



ประกาศอำเภอหนองบุญมาก

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านแหลมทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านแหลมทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๗,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๕,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ ปร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายพีรัช แจ่มนคร ประธานกรรมการ
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 - ๖.๒ นางกัญญา ซอสูงเนิน กรรมการ
ปลัดเทศบาลตำบลแหลมทอง
 - ๖.๓ นายเอนก พันธุ์ศรี กรรมการ
ผอ.กองช่าง ทต.แหลมทอง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)

นายอำเภอหนองบุญมาก

สรุปผลการประมาณราคา


ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก
 ประเภทโครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านแหลมทอง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านแหลมทอง ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลแหลมทอง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F 1.2726	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง(ถนนในชุมชน)				Factor F
	งานทาง(ถนนนอกชุมชน)				
2	งานอาคาร	240,452.50	65,547.35	305,999.85	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	งานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	سیونไซ				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			305,999.85	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			305,000.00	
สามแสนห้าพันบาทถ้วน					

ขนาดหรือเนื้อที่ของพื้นที่ ราคาเฉลี่ย 2,382.81 บาท / ตารางเมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายเอนก พันธุ์ศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางกัญญา ชอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลแหลมทอง


ปลัดเทศบาลตำบลแหลมทอง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิรัช แจ่มนคร)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ) 

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)

นายอำเภอหนองบุญมาก

ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านแหลมทอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านแหลมทอง ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน ปรับปรุงต่อเติมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

ประมาณการโดย นายธนนันท์ธร เพ็ญมาก นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ราคาน้ำมันดีเซล 21.00-21.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน / ค่าเครื่องจักร		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
1	งานดินถมปรับพื้นที่								
	- ดินถมปรับระดับ	90	ลบ.ม.	80.00	7,200.00	99.00	8,910.00	16,110.00	
2	งานต่อเติมทางเดิน 168.00 ตร.ม.								
	- ทราดยหยาบรองพื้น	9	ลบ.ม.	406.00	3,654.00	99.00	891.00	4,545.00	
	- WIRE MESH 3.2 mm. @ 0.20 m.	168	ตร.ม.	20.00	3,360.00	5.00	840.00	4,200.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 KSC	17	เมตร	1,919.00	32,623.00	306.00	5,202.00	37,825.00	
	- ค่าไม้แบบ	30	เมตร	95.00	2,850.00		-	2,850.00	คิด 50 %
	- ค่าแรงประกอบแบบ	5	ตร.ม.		-	133.00	598.50	598.50	
	- ค่าซัดหยาบ	168	ตร.ม.		-	30.00	5,040.00	5,040.00	
3	งานปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง								
	- ก่อผนังอิฐบล็อก	52	ตร.ม.	93.00	4,836.00	80.00	4,160.00	8,996.00	
	- เทคานะเอ็น	36	เมตร	70.00	2,520.00	44.00	1,584.00	4,104.00	
	- ฉาบปูนผนัง	104	ตร.ม.	58.00	6,032.00	82.00	8,528.00	14,560.00	
รวมราคาค่าวัสดุกับค่าแรงงาน								98,828.50	

.....ประมาณราคา

(นายธนนันท์ธร เพ็ญมาก)

นายช่างโยธา

