

**สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง**

ส่วนราชการ โรงพยาบาลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

|                 |  |
|-----------------|--|
| โครงการ         | โครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำโรงพยาบาลขามสะแกแสง |
| ประเภทงาน       | งานอาคาร                                     |
| เจ้าของงาน      | โรงพยาบาลขามสะแกแสง                          |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลขามสะแกแสง                          |

ประมาณการตามแบบ (ปร.4) รวมทั้งหมดจำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน

| ลำดับ   | รายการ                                  | จำนวนเงิน<br>(บาท) | Factor F | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน +<br>Factor F | เงื่อนไข Factor F         |
|---|---|--------------------|----------|------------------------------------|---------------------------|
| 1   | ประเภทงานอาคาร                          | 171,022.44         | 1.3074   | 223,594.73                         | เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %      |
| 2   | ประเภทชลประทาน                          | -                  | -        | -                                  | เงินประกันผลงานหัก 0 %    |
| 3   | ประเภทงาน                               | -                  | -        | -                                  | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี |
| 4   | อื่นๆ                                   | -                  | -        | -                                  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % |
| สรุป  | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น |                    |          | 223,594.73                         | บาท                       |
|   | คิดเพียง                                |                    |          | 223,500.00                         | บาท                       |
| <b>ราคาเฉลี่ย 3,604.83 บาท/ตารางเมตร (สองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)</b> |   |                    |          |                                    |                           |

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

- ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน พฤษภาคม 2560
- ราคาค่าแรงฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

1.ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายธิปกรณ์ บั่นกลาง)



**สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง**

**ส่วนราชการ โรงพยาบาลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา**

|                 |  |
|-----------------|--|
| โครงการ         | โครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำโรงพยาบาลขามสะแกแสง |
| ประเภทงาน       | งานอาคาร                                     |
| เจ้าของงาน      | โรงพยาบาลขามสะแกแสง                          |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลขามสะแกแสง                          |

ประมาณการตามแบบ ( ปร.4 ) รวมทั้งหมดจำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน

| ลำดับ   | รายการ                                  | จำนวนเงิน<br>(บาท) | Factor F | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน +<br>Factor F | เงื่อนไข Factor F         |
|---|---|--------------------|----------|------------------------------------|---------------------------|
| 1   | ประเภทงานอาคาร                          | 171,022.44         | 1.3074   | 223,594.73                         | เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %      |
| 2   | ประเภทชลประทาน                          | -                  |          | -                                  | เงินประกันผลงานหัก 0 %    |
| 3   | ประเภทงาน                               | -                  |          | -                                  | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี |
| 4   | อื่นๆ                                   | -                  |          | -                                  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % |
| สรุป  | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น |                    |          | 223,594.73                         | บาท                       |
|   | คิดเพียง                                |                    |          | 223,500.00                         | บาท                       |
| <b>ราคาเฉลี่ย 3,604.83 บาท/ตารางเมตร (สองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)</b> |   |                    |          |                                    |                           |

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไซลิ่งที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอขามสะแกแสง เลขที่ 213/2560 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560

ได้พิจารณาแล้วตามบัญชีประมาณการข้างต้นมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

เห็นควรกำหนดราคาค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 223,500.00.- บาท (-สองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

1.ลงชื่อ ..... ประธานกรร

( นายชัยวัฒน์ เหล็กจินอัด )

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

2.ลงชื่อ ..... กรรมการ

( นางนงนุช แก้วเทพ )

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

3.ลงชื่อ ..... กรรมการ

( นายธีปกรณ์ ปั่นกลาง )

นายช่างโยธาชำนาญงาน