



ประกาศอำเภอหนองบุญมาก

เรื่อง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเสริมสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตะกั่ว อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๘ บ้านเสริมสุข ตำบลหนองตะกั่ว อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๐๐๐ บาท(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔ ตร.ม. ดินชุด-กลบกลับ ๑.๕๐ ลบ.ม. ทราयरองพื้น ๖.๔๐ ลบ.ม. WIRE MESH Ø๓.๒ มม. ๖๔ ตร.ม. คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc ๑๑ลบ.ม. ก่อผนังคอนกรีต บล็อกช่องลม ๘๐ ก้อน ผนังฉาบเรียบ ๒๖๓ ตร.ม. โครงหลังคาแผ่นหลังคา Metal Sheet ๖๔ ตร.ม. ประตูกระจกอะลูมิเนียม พร้อมช่องส่งด้านข้าง ๓.๖๐x๒ ม. พร้อมวงกบประตูบานเลื่อน ๑ ชุด หน้าต่างอะลูมิเนียม ๑.๑๐x๒.๔๐ สี่ช่อง ๔ ชุด ประตู บานไม้ ๐.๘๐x๒ พร้อมวงกบประตู ๑ ชุด กระจับปี่พื้น ๑๒x๑๒ ๙๑ ก่ออิฐ ปูนซีเมนต์ผสม ๒๔ ถุง ทรายละเอียด ๔ ลบ.ม. ทาสีน้ำพลาสติก ๓๐๐ ตร.ม. สีกันสนิม ๑๓๐ ตร.ม. หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์พร้อมขาและอุปกรณ์ ๖ ชุด สวิตซ์ปิด-เปิด พร้อมอุปกรณ์ ๔ ชุด เต้ารับ-เสียบ พร้อมอุปกรณ์ ๖ ชุด		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐ บาท(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๕.๑	ปร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย	
๕.๒	ปร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑	นายพิรัช แจ่มนคร	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายสุเมธ ทิศกลาง	กรรมการ
๖.๓	นายเสกสรร ศรีสุระ	กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)

นายอำเภอหนองบุญมาก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข ตำบลหนองตะเภา อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการอำเภอนองบุญมาก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	391,318.64	1.2726	497,992.10	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				497,992.10	
				488,000.00	
					รวมค่าก่อสร้าง

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 64 ตร.ม. เฉลี่ย 7625.00 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิรัช แจ่มนคร)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเภา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรร ศรีสุระ)

นายช่างโยธา 6ว

อนุมัติ

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
นายอำเภอนองบุญมาก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ.เสริมสุข ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายเสกสรร ศรีสุระ

เมื่อวันที่ 17

เดือน ธันวาคม

พ.ศ 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- ดินซุด-กลบกลับ	1.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	148.50	148.50	
	- ทราयरองพื้น	6.40	ลบ.ม.	406.54	2,601.86	99.00	633.60	3,235.46	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จ 6"x6"x3.50 ม.	6.00	ตัน	455.00	2,730.00	-	-	2,730.00	
	- WIRE MESH Ø 3.2 มม.	64.00	ตร.ม.	20.00	1,280.00	5.00	320.00	1,600.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	38.00	เส้น	36.45	1,385.10	20.45	777.10	2,162.20	
	- เหล็ก DB12 มม.	32.00	เส้น	134.09	4,290.88	29.30	937.60	5,228.48	
	- ลวดเชื่อม	2.00	ท่อน	180.00	360.00	-	-	360.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	28.04	56.08	-	-	56.08	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	11.00	ลบ.ม.	1,919.63	21,115.93	306.00	3,366.00	24,481.93	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc	1.00	ลบ.ม.	1,859.81	1,859.81	306.00	306.00	2,165.81	
	- ค่าแรงไม้แบบ	57.60	ตร.ม.	-	-	133.00	7,660.80	7,660.80	
	- ไม้แบบ	72.00	ลบ.ฟ.	429.91	30,953.52	-	-	30,953.52	คิด 80%
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	21.60	ลบ.ฟ.	401.87	8,680.39	-	-	8,680.39	คิด 30%
	- ตะปู	5.00	กก.	56.07	280.35	-	-	280.35	
รวมค่างาน								89,743.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข

แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ.เสริมสุข ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายเสกสรร ศรีสุระ

เมื่อวันที่ 17

เดือน ธันวาคม

พ.ศ 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ยอดยกมา							89,743.52	
	งานผนัง								
	- ก่อผนังคอนกรีตบล็อก	96.00	ตร.ม.	94.00	9,024.00	80.00	7,680.00	16,704.00	
	- ก่อผนังคอนกรีตบล็อกช่องลม	80.00	ก้อน	151.00	12,080.00	80.00	6,400.00	18,480.00	
3	- ผนังฉาบเรียบ	263.00	ตร.ม.	49.00	12,887.00	82.00	21,566.00	34,453.00	
	งานโครงหลังคา								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	16.00	ท่อน	392.52	6,280.32	210.00	3,360.00	9,640.32	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	13.00	ท่อน	448.60	5,831.80	235.00	3,055.00	8,886.80	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20x2.3 มม.	11.00	ท่อน	550.00	6,050.00	295.00	3,245.00	9,295.00	
	- ลวดเชื่อม	2.00	กล่อง	180.00	360.00	-	-	360.00	
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท(สีซิ่ง)แบบมีฉนวน	64.00	ตร.ม.	200.00	12,800.00	70.00	4,480.00	17,280.00	
	- สกรูยึดแผ่นเมทัลชีท	1,440.00	ตัว	3.27	4,708.80	-	-	4,708.80	
- ฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ+โครงคร่าชีลายน	136.00	ตร.ม.	262.00	35,632.00	75.00	10,200.00	45,832.00		
รวมค่างาน								255,383.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข

แผ่นที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ.เสริมสุข ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายเสกสรร ศรีสุระ

เมื่อวันที่ 17

เดือน ธันวาคม

พ.ศ 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ยอดยกมา							255,383.44	
	งานประตู่								
	- ประตูกระจกอลูมิเนียมพร้อมช่องแสงด้านข้าง ขนาด 3.60x2.00 ม.พร้อมวงกบประตู่ บานเลื่อน และอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	1,500.00	1,500.00	21,500.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 1.10x2.40 ม.สี่ช่อง บานคู่เลื่อนและอุปกรณ์ติดตั้ง	4.00	ชุด	7,000.00	28,000.00	800.00	3,200.00	31,200.00	
5	- ประตูบานไม้ ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมวงกบประตู่ ขนาด 2*4 นิ้ว และอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	125.00	125.00	2,225.00	
	งานพื้น								
	- ปูนซีเมนต์ผสม	24.00	ถุง	127.10	3,050.40	-	-	3,050.40	
	- ทรายละเอียด	4.00	ลบ.ม.	457.95	1,831.80	-	-	1,831.80	
6	- ปูนยาแนว	10.00	ถุง	30.00	300.00	-	-	300.00	
	- กระเบื้องปูพื้น 12*12.	91.00	กล่อง	200.00	18,200.00	158.00	14,378.00	32,578.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติก	300.00	ตร.ม.	46.00	13,800.00	34.00	10,200.00	24,000.00	
- สีกันสนิม	130.00	ตร.ม.	78.00	10,140.00	38.00	4,940.00	15,080.00		
รวมค่างาน								387,148.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข

แผ่นที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ.เสริมสุข ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายเสกสรร ศรีสุระ


เมื่อวันที่ 17

เดือน ธันวาคม

พ.ศ 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ยอดยกมา							387,148.64	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์พร้อมขาและอุปกรณ์ต่าง	6.00	ชุด	280.00	1,680.00	115.00	690.00	2,370.00	
	- สวิตช์ ปิด-เปิด พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	100.00	400.00	80.00	320.00	720.00	
	- เต้ารับ - เสียบ พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	100.00	600.00	80.00	480.00	1,080.00	
รวมค่างาน								391,318.64	

(.....)


(นายพิรัช แจ้งนคร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)


(นายสุเมธ ทิศกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)


(นายเสกสรร ศรีสุระ)

กรรมการกำหนดราคากลาง