



ประกาศอำเภอสีคิ้ว

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างลานตากพืชผลผลิตการเกษตรหมู่บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา

ด้วยอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างลานตากพืชผลผลิตการเกษตรหมู่บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	ก่อสร้างลานตากพืชผลผลิตการเกษตรหมู่บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๔๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)	
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างลานตากพืชผลผลิตการเกษตรฯ	
๔.ราคากลาง คำนำณ ณ วันที่	๒๒ มกราคม ๒๕๕๕	
	จำนวนเงิน ๔๔๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)	
๕.บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้		
๕.๑แบบ ป.ร.๕		
๕.๒. -		
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑.นายบุญสอน ศิริสูง	หัวหน้าสำนักงานปลัด	ประธานกรรมการ
๒.นายอำนาจ ศรีวิเศษ	นิติกร	กรรมการ
๓.นายศิริชัย พรล็กเจริญรักษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

(นายขยยุทธ ป้อมเอี่ยม)

นายอำเภอสีคิ้ว

สรุปผลการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ปร.๕

ส่วนราชการ อำเภอสีคิ้ว

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานตากพืชผลผลิตการเกษตรหมู่บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๕

ปริมาณงาน - โดยดำเนินการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า

๑,๒๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงดินถมปรับระดับ ๒๕๗.๐๐ ลบ.ม.(ตามรายละเอียดแบบรายการ ก่อสร้าง อบต. กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อำเภอสีคิ้ว ที่ ๒๔ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

ที่มาของราคากลาง อ้างอิงจากราคากลางของพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม ปี.๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๓๐,๙๑๙.๔๒	๑.๒๗๒๖	๔๒๑,๑๒๘.๐๕	
๒	ประเภทงานทาง	-	-	-	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก ๐%	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%	-	-	-	
	ภาษี ๗%	-	-	-	
	ป้ายโครงการ	-	-	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๒๑,๑๒๘.๐๕	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (-สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)			๔๒๑,๑๐๐.๐๐	
	ขนาดหรือเนื้อที่	๑,๒๖๐.๐๐ ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	๓๓๔.๒๑ บาท/ตร.ม.			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายทวีศักดิ์ ต่านกุลชัย)

นายช่างโยธา อบต.หนองบัวน้อย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ

(นายบุญสอน ศิริสกุล) หัวหน้าสำนักปลัด อบต. หนองบัวน้อย

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายอำนาจ ศรีวิเศษ) นิติกร อบต. หนองบัวน้อย

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายศิริชัย พลธิกเจริญรักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. หนองบัวน้อย

รายละเอียดการประมาณราคา

รายการประมาณการโครงการ ก่อสร้างสถานตากแห้งผลผลิตการเกษตรหมู่บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๕

- โดยดำเนินการทดลองคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงดินถมปรับระดับ ๒๕๗.๐๐ ลบ.ม.

(ตารางละเอียดแบบรายการ ก่อสร้าง อปต. กำแพงค)

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ แบบเลขที่ /๒๕๕๙

ประมาณโดย นายวิศักดิ์ ตันกุลชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธา อปต.หนองบัวน้อย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)		
๑	งานดินถม	๒๕๗.๐๐	ลบ.ม.	๕๗.๓๙	๑๒,๑๗๙.๒๓			๑๒,๑๗๙.๒๓	สัมภาระการปรับเกลี่ย
๒	ทรายรองพื้นพร้อมปรับระดับ	๖๓.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๒๕,๖๑๒.๐๒	๙๙.๐๐	๖,๒๓๗.๐๐	๓๑,๘๔๙.๐๒	หนา ๕ ซม.
๓	คอนกรีต ๑:๒:๔	๑๒๖.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๓๐๖.๐๐	๓๘,๕๕๖.๐๐	๓๘,๕๕๖.๐๐	ปูนบด ๘๔ กย/คิว
	-ซี.เมนส์	๘๖๑.๘๔	กย.	๑๒๐.๐๐	๑๐๓,๔๒๐.๘๐	-	-	๑๐๓,๔๒๐.๘๐	พาณิชย์ จว.
	-ทราย	๗๑.๘๒	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๒๙,๑๙๗.๗๐	-	-	๒๙,๑๙๗.๗๐	"
	-หิน	๑๓๗.๓๔	ลบ.ม.	๔๕๐.๕๖	๖๑,๘๖๕.๗๖	-	-	๖๑,๘๖๕.๗๖	"
๔	เหล็ก wire mesh ๔ มม @ ๐.๒๐x๐.๒๐ มม.	๑,๒๖๐	ท.ร.ม.	๓๐.๐๐	๓๗,๘๐๐.๐๐	๕.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๔๔,๑๐๐.๐๐	
๕	ค่าแรงงานไม่แบบ	๒๕.๒๐	ท.ร.ม.			๑๓๓.๐๐	๓,๘๘๓.๖๐	๓,๘๘๓.๖๐	
๖	วัสดุไม่แบบ	๑๔.๖๐	ลบ.พ.	๔๐๑.๘๗	๕,๘๖๗.๓๐			๕,๘๖๗.๓๐	
(๑) รวมราคาต้นทุน								๓๓๐,๙๑๙.๕๒	
(๒) factor f งานอาคาร ๑.๒๒๒๖								๔๐๓,๑๒๘.๐๕	บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง								๔๒๑,๑๐๐.๐๐	บาท

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นาย/วิศักดิ์ ตันกุลชัย)

นายช่างโยธา อปต. หนองบัวน้อย