



ประกาศอำเภอโนนสูง


เรื่อง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด
หมู่ที่ ๘ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอโนนสูง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด หมู่ที่ ๘ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด
รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด
หมู่ที่ ๘ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๙,๘๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ..ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด
หมู่ที่ ๘ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๒๐๓,๐๙๐ บาท (สองแสนสามพันเก้าสิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายประจวบ จันทร์ทองกลาง ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวนฤมล ศีลา กรรมการ
 ๓. นายสุรศักดิ์ સાແກ້ວ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม)
นายอำเภอโนนสูง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


แผ่นที่ 1


ส่วนราชการ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทงาน ทาง (วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 8 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2559


| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|-----------------|----------|----------------|----------------------------|
| 1 | รวมค่าวัสดุ | 135,770.00 | - | 135,770.00 | Factor F |
| 2 | รวมค่าจ้างแรงงาน | 56,100.00 | - | 56,100.00 | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% |
| 3 | รวมค่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ | 11,220.00 | - | 11,220.00 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0.0% |
| | | | | | - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | 203,090.00 | |
| สรุป | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | 203,090.00 | |
| | (สองแสนสามพันเก้าสิบบาทถ้วน) | | | | |


ความยาวถนน 0.165 กม. เฉลี่ยราคา เมตร ละ 1,230.85 บาท

ที่มาของราคากลาง: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม 58 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว
 ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปัจจุบัน 20.00-20.99 บาท/ลิตร เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2559


 (นายจิกกฤษณ์ แพทย์กลาง)
 นายช่างโยธา


 (นายประจวบ จันทร์ทองกลาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นางสาวนฤมล สีลา)
 หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ


 (นายสุรศักดิ์ સાგૈવ)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แผ่นที่ 2

ส่วนราชการ

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน

ทาง (วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 8 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

ตามแบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2559

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--|------------------------------|-----------------|----------|----------------|--|
| 1 | ค่าวัสดุ | 126,889.48 | 1.0700 | 135,771.74 | Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | 135,771.74 | |
| สรุป | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | 135,770.00 | |
| (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) | | | | | |

ความยาวถนน

0.165

กม.

เฉลี่ยราคา

เมตร ละ

822.85 บาท

ที่มาของราคากลาง: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม 58

ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปัจจุบัน 20.00-20.99 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณราคา

(นายจ๊กกฤษณ์ แพทย์กลาง)

นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แผ่นที่ 3

ส่วนราชการ

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน

ทาง (วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 8 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

ตามแบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2559

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ | |
|--|------------------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------------|------|
| 1 | ค่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ | 11,226.96 | - | 11,226.96 | Factor F | |
| 2 | | | | | - เงินล่วงหน้าจ่าย | 0.0% |
| 3 | | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7.0% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก | 0.0% |
| | | | | | - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7.0% |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | 11,226.96 | | |
| สรุป | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | 11,220.00 | | |
| (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) | | | | | | |

ความยาวถนน

0.165

กม.

เฉลี่ยราคา

เมตร ละ

68.00 บาท

ที่มาของราคากลาง: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม 58

ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปัจจุบัน 20.00-20.99 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณราคา

(นายจ๊กกฤษณ์ แพทย์กลาง)

นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน

ทาง (วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 8 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

ตามแบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2559

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------|----------------|--|
| 1 | ค่าจ้างแรงงาน | 56,100.00 | - | 56,100.00 | Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.0% |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | 56,100.00 | |
| สรุป | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | 56,100.00 | |
| | (ห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) | | | | |

ความยาวถนน 0.165 กม. เฉลี่ยราคา เมตร ละ

340.00 บาท

ที่มาของราคากลาง: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม 58

ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปัจจุบัน 20.00-20.99 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณราคา

(นายจกฤกษ์ แพทย์กลาง)

นายช่างโยธา