ประกาศอำเภอพิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

๑ **ชื่อโครงการ** ลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๑ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓ **ลักษณะงานโดยสังเขป**

ดำเนินการลานตากผลผลิตทางการเกษตรบ้านกระชอน แบบ คสล. กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

๔ **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๓๐๑,๐๐๐ บาท (-สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง** รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-

๕.๑ แบบ ป.ร.๕

๕.๒ แบบ ป.ร.๔

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นางสาวภัฑรีภรณ์	จำปาโพธิ์	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิรัช	เหมือนกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายวัฒนศักดิ์	เหลือสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๔ นายมานพ	ประโลมรัมย์	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕ นายสิทธิศักดิ์	คำผาย	นายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา)

นายอำเภอพิมาย

125

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรและลานกีฬา

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระชอน หมู่ที่ 1 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครรา

หน่วยงานออกแบบประมาณราคา แขนกรมการปกครอง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12-ม.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท
1	ประเภทงานอาคาร (ถนนในเขตชุมชน)	237,185.32	1.2726	301,842.03
2	ประเภทงานทาง	-	1.3365	-
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3266	-
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2509	-
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-
	เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			301,842.03
	คิดเป็นเงินประมาณการ			301,000.00
	ตัวอักษร (-สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นางสาวภัทรีภรณ์ จำปาโพธิ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายวีรัช เหมือนกลาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมานพ ประโลมรัมย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)

โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรและลานกีฬา

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 25.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร

สถานที่ บ้านกระชอน หมู่ที่ 1 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานคันทาง**								
	- งานถางป่าขุดตอ	750.00	ตร.ม.	-	-	1.60	1,200.00	1,200.00	
	- งานไหล่ทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	-	ลบ.ม.	358.00	-	99.00	-	-	
	- ทรายรองพื้นปรับระดับ 0.05 ม.	37.50	ลบ.ม.	406.00	15,225.00	99.00	3,712.50	18,937.50	
2	**งานผิวทางคอนกรีต (ค.2)**	75.00	ลบ.ม.	1,919.00	143,925.00	498.00	37,350.00	181,275.00	
3	**งานเหล็กเสริม**								
	- เหล็กไวเมท @0.2x0.2x0.04	750.00	ตร.ม.	30.00	22,500.00	5.00	3,750.00	26,250.00	
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB 19 มม.)	306.63	กก.	13.50	4,139.44	4.10	1,257.16	5,396.60	
	- เหล็ก TIE BAR (RB 12 มม.)	29.30	กก.	15.12	443.08	3.30	96.70	539.78	
4	**งานรอยต่อคอนกรีต**	130.00	เมตร	-	-	2.34	304.69	304.69	
	- แอสฟัลท์รอยต่อ	48.75	ลิตร	25.00	1,218.75	-	-	1,218.75	
	- แผ่นโฟม หนา 1- 2 ซม.	1.00	แผ่น	20.00	20.00	-	-	20.00	
	รวมยอดยกไป							235,142.32	

โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรและลานกีฬา

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 25.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร

สถานที่ บ้านกระชอน หมู่ที่ 1 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							235,142.32	
5	**งานไม้แบบ**	9.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,197.00	1,197.00	
	- ไม้แบบ	1.80	ลบ.ฟ.	400.00	720.00	-	-	720.00	
	- ตะปู	2.25	กก.	56.00	126.00	-	-	126.00	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น							237,185.32	