



ประกาศอำเภอวังน้ำเขียว


เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านคลองหินร่อง หมู่ที่ ๓ ตำบลละเรียง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย อำเภอวังน้ำเขียว มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านคลองหินร่อง หมู่ที่ ๓ ตำบลละเรียง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนดรายละเอียด ดังนี้

ตาราง ปปช. ๐๑

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
- ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านคลองหินร่อง หมู่ที่ ๓ ตำบลละเรียง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
  - วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๘,๙๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
  - ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการต่อเติมศาลาประชาคม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๑.๕๐ ตร.ม. และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
  - ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๑๘,๙๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
  - บัญชีประมาณการราคากลาง
    - ๕.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
    - ๕.๒แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
  - รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    - ๖.๑นายธรรมธรรศ ทองสำโรง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
    - ๖.๒นายเสกสรร จันวงษา ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
    - ๖.๓ นายบุญชิต อรรถโยโค ผอ.กองช่าง อบต.ละเรียง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

  
(นายไพรัตน์ ลิ้มสกุล)  
นายอำเภอวังน้ำเขียว

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเขียว	สำนัก/กอง
ประเภท งานอาคาร	
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเขียว	
สถานที่ก่อสร้าง บ.คลองหินร่อง ม.3 ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง ช่าง กรม
แบบเลขที่	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	172,029.54	1.2726	218,924.79	
2	ประเภทงานทาง	-	1.3365	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3266	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2509	-	
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	1	-	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			218,924.79	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			218,900.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธรรมธรรต ทองสำโรง)

ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสรร จันวงษา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญชิต อรรถโยโค)

ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ผอ.กองช่าง

รายการประมาณราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม

สถานที่ก่อสร้าง บ.คลองหินร่อง ม. 3 ต.ระริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายงาน สำนัก/กอง ข่าง

กรม

ประมาณการโดย นายอภิชาติ ลาตกระโทก

เมื่อวันที่ 11

เดือน

มกราคม

พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสตูดั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร								
1.1	1.1 ปรับสภาพพื้นที่	1.00	งาน	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	
1.2	1.2 คอนกรีตโครงสร้าง	12.00	ลบ.ม.	1,822.43	21,869.16	363.00	4,356.00	26,225.16	
1.3	1.3 ทราาย	4.00	ลบ.ม.	406.54	1,626.16	64.00	256.00	1,882.16	
1.4	1.4 งานก่อผนัง	18.00	ตร.ม.	156.00	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	
1.5	1.5 เหล็ก RB Ø 12 มม.	34.00	เส้น	133.16	4,527.44	29.30	996.20	5,523.64	
1.6	1.6 เหล็ก RB Ø 6 มม.	124.00	เส้น	35.98	4,461.52	7.00	868.00	5,329.52	
1.7	1.7 เหล็กตัว C 75x45x15x2.3 มม.	14.00	ท่อน	360.75	5,050.50	179.00	2,506.00	7,556.50	
1.8	1.8 เหล็กตัว C 100x50x20x3.2 มม.	16.00	ท่อน	618.69	9,899.04	289.00	4,624.00	14,523.04	
1.9	1.9 ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	100.00	1,000.00	105.00	1,050.00	2,050.00	
1.10	1.10 ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	37.38	186.90	0.00	0.00	186.90	
1.11	1.11 กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม. 5 มม. สีซีเมนต์	186.00	แผ่น	60.75	11,299.50	0.00	0.00	11,299.50	
1.16	1.16 ขอยึดกระเบื้องลอนคู่	186.00	ตัว	3.74	695.64	0.00	0.00	695.64	
2	2 งานปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในอาคาร								
2.1	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	310.50	ตร.ม.	0.00	0.00	6.49	2,015.15	2,015.15	
2.2	2.2 งานทรายถม(ปรับระดับ)	12.08	ลบ.ม.	406.54	4,911.00	64.00	773.12	5,684.12	
2.3	2.3 งานผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.	36.23	ลบ.ม.	0.00	0.00	363.00	13,151.49	13,151.49	
	2.3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	243.43	ลบ.ม.	120.56	29,347.92	0.00	0.00	29,347.92	
	2.3.2 ทรายหยาบ	23.55	ลบ.ม.	406.54	9,574.02	0.00	0.00	9,574.02	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เดือน					รวม	
				ค่าแรงงาน						
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
				11						
3	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	34.41	ลบ.ม.	392.97	13,522.10	0.00	0.00	0.00	13,522.10	หมายเหตุ
	3.1.ค่าแรงไม้แบบ	20.70	งาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.2.ไม้แบบ	20.70	ตร.ม.	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	
	3.3.ไม้แครงรัดแบบ	7.55	ลบ.ฟ.	401.87	3,034.12	0.00	0.00	2,173.50	2,173.50	
	3.4.ตะปู	2.27	ลบ.ฟ.	401.87	912.24	0.00	0.00	0.00	912.24	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต wire mesh 0.20x0.20ม.	5.00	กก.	56.07	280.35	0.00	0.00	0.00	280.35	
	4.1เหล็ก DOWEL BAR(RB15 มม.)	241.50	ตร.ม.	25.50	6,158.25	5.00	1,207.50	0.00	7,365.75	
	4.2ลวดผูกเหล็ก	32.80	กก.	15.14	496.59	3.30	108.24	0.00	604.83	
	4.3เสตไฟฟ้าลวดรอยต่อคอนกรีต	0.98	กก.	37.38	36.63	0.00	0.00	0.00	36.63	
5	งานเหล็กทางดูกรัง	12.60	ติด	24.17	304.54	0.00	0.00	0.00	304.54	
		10.35	ลบ.ม.	114.04	1,180.31	64.00	662.40	0.00	1,842.71	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน									

( นายทรงธรรม )

ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองจังหวัดนครราชสีมา