



ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านสะแกกรัง ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านสะแกกรัง ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านสะแกกรัง ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๒,๗๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ถมดินปรับพื้นที่บริเวณหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านสะแกกรัง ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๔๓,๒๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายกฤษณธร เลิศสำโรง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวอุทุมพร เชาวจอหอ กรรมการ
 - ๖.๓ นายนคร สมบูรณ์วัฒนาชัย กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา

ประเภท งานทาง

โครงการ โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลกรัง บ้านสะแกกรัง หมู่ที่ 4 ต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ลักษณะ/ขนาด ถมดินปรับพื้นที่ ขนาดกว้าง 35.10 ม.ยาว 50.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า 1755.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านสะแกกรัง ต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ประมาณการตาม ปร.4. จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	รวมราคางานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร		1.2726	-	Factor F 1.เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% 2.ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% 3.เงินประกันผลงาน 0.0% 4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
2	ค่างานต้นทุนงานทาง(ในเขตชุมชน)	188,750.25	1.2726	240,203.57	
3	ค่างานต้นทุนงานสะพาน และท่อเหลี่ยม	-	1.2509	-	
4	ค่างานป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			243,203.57	
	สรุป คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			243,200	
	ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)				

ประมาณการโดย

ตรวจ

(นายอศวิน ชิงदार)

(นายนคร สมบูรณ์วัฒนาชัย)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประมาณราคาตามบัญชีข้างต้นนี้

มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างฯ ได้ ตั้งแต่

มกราคม 2559

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายกฤษณ์ เดิสง่าโร)

(ลงชื่อ)

อุทุมพร เชาะจอหอ

กรรมการ

(นางสาวอุทุมพร เชาะจอหอ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนคร สมบูรณ์วัฒนาชัย)

(นายสรยุทธ์ แก้วกุลปรีชา)
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา

โครงการ
ลักษณะ/ขนาด
สถานที่ก่อสร้าง

โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลกรัง บ้านสะแกกรัง หมู่ที่ 4 ต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ถมดินปรับพื้นที่ ขนาดกว้าง 35.10 ม.ยาว 50.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า 1755.00 ลบ.ม.
หมู่ที่ 4 บ้านสะแกกรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านสะแกกรัง ต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ประมาณการ เมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2559

แบบเลขที่

ราคาน้ำมัน 20.00-20.99 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน 20.00-20.99 บาท/ลิตร									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	-ถมดินพร้อมเกรดเกลี่ย	1,755.00	ลบ.ม.	66.12	116,040.60	41.43	72,709.65	188,750.25	
	รวมราคา				116,040.60		72,709.65	188,750.25	

ประมาณการโดย

(นายอัศวิน ยิ่งถาวร)

ตรวจ

ตรวจ

(นายนคร สมบูรณ์วัฒนาชัย)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประมาณราคาตามบัญชีข้างต้นนี้

มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างฯ ได้ ตั้งแต่

มกราคม 2559

(लग्ना)

(นายกฤษณกร เด็กคำโรง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กรรมการ
(นางสาวอุทุมพร เขาชะจอหอ)

(ลงชื่อ)

(นายนคร สมบูรณ์วิวัฒนาชัย)

กรรมการ