



ประกาศอำเภอหนองบุญมาก
เรื่อง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปพช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา		
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๗๔,๘๐๐ บาท		
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ดำเนินการ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๔	ธันวาคม	๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗๔,๘๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑	ปร.๔	ตามรายละเอียดแนบท้าย	
๕.๒	ปร.๕	ตามรายละเอียดแนบท้าย	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑	นายนายพิรัช แจ่มนคร		ประธานกรรมการ
๖.๒	นายพัศวุฒิ กรินทร์		กรรมการ
๖.๓	นายวีรชัย ฉายแมน		กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวีรรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
นายอำเภอหนองบุญมาก

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยทำการติดตั้งฝ้าเพดานทั้งด้านในและด้านนอก อาคารขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร (รูปแบบรายการและรายละเอียดตามแบบ)


สถานที่ก่อสร้าง บ้าน สันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	59,157.04	1.2726	75,283.25	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				75,283.25	
สรุป		ขอเบิกเพียง		74,800.00	
(ตัวอักษร)		(- เจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน -)			

ผู้ประมาณราคา..... 


(นายจตุภูมิ ถางสูงเนิน)
นายช่างเขียนแบบ

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ




(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
นายอำเภอหนองบุญมาก

ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..... .....ประธานกรรมการ
(นายพิรัช แจ่มนคร)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ..... .....กรรมการ
(นายพัศวุฒิ กรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

ลงชื่อ..... .....กรรมการ
(นายวิรัช ฉายแมน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วย

หน้า ๓.๔

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยทำการติดตั้งฝ้าเพดานทั้งด้านในและด้านนอก

อาคารขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร (รูปแบบรายการและรายละเอียดตามแบบ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้าน สันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าจ้าง แรงงาน	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	งานติดตั้งฝ้าเพดาน	82.81	ตร.ม.	-	75.00	6,210.75	
1.1	- ฝ้าภายนอกกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	30.00	แผ่น	233.64	-	7,009.20	
1.2	- โครงคร่าเหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ขนาด	30.00	ท่อน	392.52	-	11,775.60	
1.3	75 x 45 x 15 มม.						
1.4	- ลวดเชื่อม	4.00	กล่อง	125.00	-	500.00	
1.5	- สกรูยึดโครงคร่าเหล็ก	5.00	ถุง	325.00	-	1,625.00	(100 ตัว)
2.	งานทาสี	66.78	ตร.ม.	-	30.00	2,003.40	
2.1	- สีน้ำพลาสติกภายใน	9.00	กระป๋อง	395.06	-	3,555.54	
2.2	- สีกันสนิม	2.00	กระป๋อง	546.73	-	1,093.46	
2.3	- ทินเนอร์	1.00	กระป๋อง	172.90	-	172.90	
3.	งานปูกระเบื้องพื้นอาคาร	57.00	ตร.ม.	-	158.00	9,006.00	
3.1	- กระเบื้องเคลือบเซรามิก 8" x 8"	57.00	ตร.ม.	182.24	-	10,387.68	
3.2	- ปูนซีเมนต์ผสม	25.00	ถุง	127.00		3,175.00	
3.3	- ทรายหยาบ	6.50	ลบ.ม.	406.54		2,642.51	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					59,157.04	

เอกสารอ้างอิง

- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครราชสีมา เดือน พฤษภาคม ปี 2558
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558
- ตารางค่าขนส่งก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558
- ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม สำหรับน้ำมันดีเซล(โซล่า) ราคา 20.00-69.99 บาท/ลิตร ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายจตุภูมิ ถางสูงเนิน) นายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวีรชัย ฉายเม่น) ผู้อำนวยการกองช่าง