



ประกาศอำเภอสีคิ้ว

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน  
บ่อทอง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา

.....

ด้วยอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างลาน  
ตากพืชผลทางการเกษตร ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก	
	ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)	
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรฯ	
๔.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่	๒๒ มกราคม ๒๕๕๕	
	จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)	
๕.บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้		
๕.๑แบบ ป.ร.๕		
๕.๒. -		
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑.นางทัศนีย์ สุนันตะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายเตียน ชันจันทิก	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ
๓.นายเทพณรงค์ เรือนจันทิก	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

  
(นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม)  
นายอำเภอสีคิ้ว

สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

45

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  
 เจ้าของโครงการ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 75 วัน  
 ประเภทงาน ลานตากพืชผลทางเกษตร หมู่ 14 ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ในเขตชุมชน)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ ยธ-ลานคสล. 6/2558  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง(ในเขตชุมชน)	395,900.60	1.2726	503,823.11	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานทั่วไป	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			503,823.11	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณเพียง			500,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)			รวม 500,000.-	

พื้นที่ถนนค.ส.ล. 1,600 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 312.50 บาท

ผู้ประมาณราคา ..... นายช่างโยธยา  
 ( นายภัทรพงศ์ สุกผล )

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ  
 ( นางทัศนีย์ สุนันตะ )

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ  
 ( นายเดียน ชันจันทิก )


(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ  
 ( นายเทพณรงค์ เรือนจันทิก )

**แบบประมาณการราคางานก่อสร้าง**

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้าง      ลานตากพืชผลทางเกษตร หมู่ 14 ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง      บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดน้อย อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครราชสีมา  
 ลักษณะ/ขนาด      ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 14.00- 25.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร .  
 ประมาณราคาเมื่อ      18 มกราคม 2559      ณ.ราคาน้ำมันดีเซล      19.96      บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อ หน่วย F <sub>n</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	<b>งานดิน</b>								
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นเดิม	200.00	ตร.ม.	9.83	1,966.00	1.2726	12.51	2,501.93	
	1.2 งานทรายถม	80.00	ลบ.ม.	334.64	26,771.20	1.2726	425.86	34,069.03	
2	<b>งานพื้นผิว</b>								
	2.1 คอนกรีต ค1 (กำลังอัดคอนกรีตที่ 28 วัน 180 Ksc)	160.00	ลบ.ม	2,034.97	325,595.20	1.2726	2,589.70	414,352.45	
	2.2 ค่าเหล็กตะแกรงWire Mesh ขนาด3.4มม.๑0.20#	1,600.00	ตร.ม	24.78	39,651.55	1.2726	31.54	50,460.56	
	2.3 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	40.00	ม.	47.92	1,916.66	1.2726	60.98	2,439.14	
3	<b>งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ</b>	1.00	ชุด	-		-	-	-	
	<b>รวมค่างานต้นทุนงานทาง</b>				395,900.60			503,823.11	

ผู้ประมาณราคา..... 

( นายภัทรพงศ์      สุธล )

นายช่างโยธาฯ

ตรวจสอบ..... 

( นายเทพณรงค์ เรือนจันทิก )