



ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา

เรื่อง ประกาศราคากลางงาน โครงการงานปรับปรุงอาคาร เอสเอ็มแอล ๒ หลัง
บ้านใหม่หนองแห่น หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงาน โครงการงาน
ปรับปรุงอาคาร เอสเอ็มแอล ๒ หลัง บ้านใหม่หนองแห่น หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปช.กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคาร เอสเอ็มแอล ๒ หลัง บ้านใหม่หนองแห่น หมู่ที่ ๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๙๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : ดำเนินการปรับปรุงอาคาร จำนวน ๒ หลัง ติดตั้งฝ้าเพดานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๓
ตร.ม. ปูกระเบื้อง ๑๒ นิ้ว X ๑๒ นิ้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตร.ม.

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน : ๒๑๐,๓๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสาม
ร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง :

๖.๑ นางศิริมา นวฤทธิศวิน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวเอมอร นิมมานโคภณ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายธานินทร์ พิมพ์ทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองบัวศาลา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)

นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน ประเภทงานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 7 ต.หนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ประมาณราคาเมื่อ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ 2559

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ / 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	ค่าดำเนินการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	165,306.00	1.2726	210,368.42	เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง (ในเขตชุมชน)	-	1.2726	-	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2491	-	เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	1	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			210,368.42	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (คิดเพียง)			210,300.00	
	ตัวอักษร				
	ขนาดความยาวหรือเนื้อที่งาน	-	ตารางเมตร		
	ผลรวมค่าประมาณ	-	บาท / ตร.ม.		
	ระยะเวลาการก่อสร้าง	30	วัน		

(นายสุเทพ บอนทะทอง / บ.อ.ม.น.การ)

ทางจังหวัด

(นางสิริมา นวลศิริวิน) ปลัดอำเภอเมืองนครราชสีมา

นายนิพนธ์ สิมศักดิ์

ผู้อำนวยการกอง

๑๖.๘.๕๐๓๐๖ จ.นครราชสีมา
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปฐ.4

โครงการ	ปรับปรุงอาคารศาลากลางหมู่บ้าน 2 หลัง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองแวน		
ลักษณะ/ขนาด	ติดตั้งผ้าเพดานสกรีนบอร์ด 4mm. ฉาบแต่งร่องเรียบ พร้อมทาสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 333.00ตร.ม. กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม 12" x 12" พร้อมปูนทรายปรับระดับ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00ตร.ม.		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองแวน	แบบเลขที่	/ 2558
ประมาณการโดย	นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์ ช่างฝั่งเมือง 3	ประมาณการเมื่อ	เดือน กุมภาพันธ์

สำนักงานต๋อ
(นายสุกิจ)
ตำแหน่งเจ้า

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด เดือนมกราคม 2559