ประกาศ อำเภอเมืองนครราชสีมา

เรื่อง ตกลงราคาจ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างในงานที่จะตกลงราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจถูกปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิหรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา ณ วันประกาศตกลงราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการตกลงราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดการยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล อำเภอเมืองนครราชสีมา ชั้น ๓ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนในติดต่อขอรับเอกสารตกลงราคา ได้ที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล อำเภอเมืองนครราชสีมา ชั้น ๓ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.dopakorat.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๑๕ ต่อ ๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

194

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน ประเภทงานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 10 ต.หนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประมาณราคาเมื่อ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ 2559

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่ / 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	ค่าดำเนินการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	50,560.70	1.2726	64,343.55	เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง (ในเขตชุมชน)	-	1.2726	-	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2491		เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	1	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			64,343.55	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (คิดเพียง)			64,300.00	
	ตัวอักษร	หกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน			
	ขนาดความยาวหรือเนื้อที่งาน	- ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท / ตร.ม.			
	ระยะเวลาการก่อสร้าง	30 วัน			

.....

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์) ประมาณการ

ช่างผังเมือง

.....

(นางสาวนันทร์ พิมสีทอง) ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....

(นางสิริมา นวกุนธีรวิทย์) ปลัดอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดอำเภอเมืองนครราชสีมา

.....

(นายสำเนียง ปัญญาหนองคู) ปลัดอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

.....

(.....)

.....

.....

(.....)

.....

รายการประมาณราคาต่อหน่วย

ปร.4

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

โครงการ ปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่

ลักษณะ/ขนาด

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง แบบเลขที่ / 2558

ประมาณการโดย ประมาณการเมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
	งานปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน								
1	ปั๊มน้ำ submersible pump 2.0 แรงม้า	2.00	ชุด	22,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
2	ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ยาว 4m. Dia.2"	30.00	ท่อน	218.69	6,560.70	-	-	6,560.70	
	รวมราคา				50,560.70		-	50,560.70	
	รวมราคาทั้งโครงการ							50,560.70	

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ..... ราคาวัสดุคิดจ ากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและสืบราคาในอำเภอเมือง

แหล่งดินอยู่ห่ างจากหน้างาน 5 กม.

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด เดือนมกราคม 2558

ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 20.00 - 20.99

(นายสุกิจ ปัณฑะดิษฐ์)

ช่างผังเมือง