



ประกาศอำเภอโคกชัย

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการขุดขยายสระน้ำ บ้านดอนไพล หมู่ที่ ๘ ต.ท่าเยี่ยม

ด้วยอำเภอโคกชัย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลาง โครงการขุดขยายสระน้ำ บ้านดอนไพล หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช. กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดขยายสระน้ำ บ้านดอนไพล หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าเยี่ยม อ.โคกชัย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโคกชัย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๔๙๓,๘๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการขุดลอกขยายสระน้ำ บ้านดอนไพล ม. ๘ ต.ท่าเยี่ยม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
จำนวนเงิน ๔,๔๙๓,๘๐๐- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
๕.๑ แบบ พร. ๔ แบบ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายพีระวัฒน์ วีระวัฒนา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวอรชพร ทองดาตราช กรรมการ
 - ๖.๓ นายสมประเสริฐ ปลอดกระโทก กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอรรถยุทธ จรเสมอ)
นายอำเภอโคกชัย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต
 ประเภทงาน ขุดขยายสระน้ำ บ้านดอนไพล หมู่ที่ 8
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านดอนไพล ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน ...1...หน้า
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13.4 พ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F 1.3255	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน	3,388,009.20	1,102,796.99	4,490,806.19	
2	งาน/กลุ่มป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			4,493,806.19	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			4,493,800.00	
ตัวอักษร	สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ

อนุมัติ
 (นายยุทธ จรเสมอ)
 นายอำเภอโชคชัย

ประมาณการก่อสร้าง

เทศบาลตำบลท่าเยื้อง อำเภอโคกชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทางด้านการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ปริมาณงาน พื้นที่ขุดสระน้ำ 19290 ตร.ม. ขนพยุบถมูรปู 922 ม. ลึก 10.00 ม. ถาดเลี้ยง 1:2 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 99800 ลบ.ม. หรือพื้นที่ขุดปากบ่อกว้างไม่น้อยกว่า เมตร

19,200 ตาราง ฟากวางทอ คสล. ขนาด 0.40 เมตร 2 แถวละ จำนวน 10 ท่อน วางท่อส่งน้ำ 20 ท่อน พร้อมทำการขุดท่อขนาดคอนกรีตหน้าท่อให้เรียบร้อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านคลองโพธิ์ ต.ท่าเยื้อง อ.โคกชัย จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการประกอบแบบ กองช่างเทศบาลตำบลท่าเยื้อง

แบบเลขที่

ประมาณการ 14 ปี. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าชุดตีด้วยเครื่องจักร + ค่าตักดิน	99,800.00	ลบ.ม.			24.99	2,494,002.00	2,494,002.00	
2	ค่าขุดส่งน้ำเดิมถึง ระยะทาง 2 กม.	81,360.00	ลบ.ม.			10.62	864,043.20	864,043.20	
3	งานวางท่อระบายน้ำ								
	ท่อ คสล. 0.40 ม. จำนวน 3 (ตามยาวขุด)	40.00	ท่อน	401.00	16,040.00	120.00	4,800.00	20,840.00	
	งานเสาครอบกรวดหน้าท่อ หน้า 0.10 เมตร	20.0	ตร.ม.	315.00	6,300.00	91.20	1,824.00	8,124.00	
4	ป้ายประจักษ์พื้นผิวจราจรชั่วคราว	1.00	ชุด	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
	ยอดรวม				22,840.00		3,365,169.20	3,388,009.20	
	FACTOR F = 1.3255							1,102,796.99	
	ค่าเบี้ยโครงการจำนวน 1 ปี							3,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							4,493,806.19	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							4,493,800.00	

ราคาดำเนินโครงการ 0.00-24.00 บาท/ลิตร

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) นายอรรถกร อรรถกร

(ลงชื่อ) นายอรรถกร อรรถกร

(ลงชื่อ) นายอรรถกร อรรถกร

อนุมัติ

(นายอรรถกร อรรถกร)
นายก อบจ.โคกชัย