



ประกาศอำเภอโนนสูง

เรื่อง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๖
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอโนนสูง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๖ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด
รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๖
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๓,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพิ่ม
ซอย ๖ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๔๕๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายเทพประสิทธิ์ แจ่มภูเขียว ประธานกรรมการ
 ๒. นายชัย หมายแก้วกลาง กรรมการ
 ๓. นายเต็มยศ แสนมัน กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม)
นายอำเภอโนนสูง

สรุปผลการประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพิ่ม ซอย 6

สถานที่ ชุมชนบ้านเพิ่ม


งานวิศวกรรม แบบเลขที่ กข.ก 32/2558 กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน + Factor F (บาท)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง Factor F
1	ประเภทงานทาง	342,100.00	1.3365	457,216.65	เงื่อนไข Factor F
					- เงินล่วงหน้า 0.00%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
					- เงินประกันผลงาน 0.00%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุปรวมค่าดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้น				457,216.65	
ราคากลาง (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				457,000.00	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 22.00-22.99 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายเทพประสิทธิ์ แจ้ภูเขียว)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายชัย หมายแก้วกลาง)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายเต็มยศ แสนมัน)

แผนการโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพิ่ม ซอย 6


ชุมชนบ้านเพิ่ม


ฉบับเลขที่ กข.ก 32/2558 กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


รายละเอียดโครงการ

1. ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพิ่ม ซอย 6 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวประมาณ 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ประมาณการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานปรับปรุงผิวจราจร								
1	งานทำความสะอาดปรับพื้น - ผิวจราจรเดิมพร้อมแตกโคท- พื้นทางเดิม	1,200	ตร.ม.	12.50	15,000.00		-	15,000.00	
2	งานปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1,200	ตร.ม.	258	309,600		-	309,600.00	
3	งานตีเส้นจราจร	70	ตร.ม.	250	17,500		-	17,500.00	
	รวม							342,100.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายเทพประสิทธิ์ แจ้ภูเขียว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชัย หมายแก้วกลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเต็มยศ แสนมัน)