



ประกาศอำเภอด่านขุนทด

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกขยายสระน้ำ (โคกบ้าน) บ้านกระขาว หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย อำเภอด่านขุนทด มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกขยายสระน้ำ (โคกบ้าน) บ้านกระขาว หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดพิมาน ตามแบบที่ ปปช. กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกขยายสระน้ำ (โคกบ้าน) บ้านกระขาว หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดพิมาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานดินขุดลอกมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๗๐.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ดินที่สาธารณะกลางบ้านกระขาว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนิติพัฒน์ ขอดทอง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ ว่าที่ร้อยโท วรชัย วุฒิสารสกุล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน กรรมการ
 - ๖.๓ นายชม ศอกจะบก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กุดพิมาน กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ร้อยโท

(วสันต์ สุขสมบูรณ์)

นายอำเภอด่านขุนทด

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทด

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทด

โครงการ ขุดลอกขยายสระน้ำ(โคกบ้าน)บ้านกระขาว หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน งานดินขุดลอกมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,470.00 ลูกบาศก์เมตร จุดทั้งดินที่สาธารณะกลางบ้านกระขาว พร้อมป้ายปร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระขาว หมู่ที่ 4 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

แบบเลขที่ /2558 รายการประกอบแบบเลขที่ / 2558

ประมาณการตามแบบ ปร.4 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	374,683.40	1.3266	497,055.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	ป้ายประชาสัมพันธ์			1,500.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ป้ายโครงการ			2,000.00	ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			500,555.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร ห้าแสนบาทถ้วน				

ประมาณราคา

(นายธเนศ วีระพงศ์ยุติ)

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นายชม ศอกจะบก)

เห็นชอบ

อนุมัติ

ร้อยโท

ผอ.กองช่าง
(นายไพศาล ผลพัก)

ปลัดอำเภอ

(วสันต์ สุขสมบูรณ์)

นายอำเภอด่านขุนทด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายนิติพัฒน์ ขอดทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(ว่าที่ร้อยโทวรชัย วุฒิสารสกุล)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชม ศอกจะบก)

ใบประมาณราคา

ที่ทำการปกครองอำเภอคำชะขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ขุดลอกขยายสระน้ำ(โคกบ้าน)บ้านกระชาง หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน งานดินขุดลอกมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,470.00 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ดินที่สาธารณะกลางบ้านกระชาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระชาง หมู่ที่ 4 ตำบลลูกพัฒนา อำเภอคำชะขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


หน่วยงานที่ออกแบบและรายการประกอบแบบ ที่ทำการปกครองอำเภอคำชะขุนทด แบบเลขที่ /2558

ประมาณการเมื่อวันที่ 8.4 ธันวาคม 2558 รายการประกอบเลขที่..

ร.ก.ว.๕	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานดินขุดลอก	15,470.00	ลบ.ม.	24.22	374,683.40		-	374,683.40	
	ยอดยกไป				374,683.40		-	374,683.40	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายธเนศ วีระพงษ์ยุติ์)



วัดบ้านบุชีเหล็ก



not to scale

	องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	โครงการ ชุดออกขายค่าน้ำประปา (โครงการ) บ้านกระช้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลฤๅษีพัฒนา	สำรวจ/เขียนแบบ  เห็นชอบ 	นายช่างโยธา	ตรวจ	ผอ.กองช่าง	นาย ก. อบต.	อนุมัติ	นายก อบต.
---	---	---	--	---------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------