



ประกาศอำเภอหนองบุญมาก
เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับประดู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับประดู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๒๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๐,๘๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ ปร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายพิชาญ ตราผักแว่น ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายเที่ยง แมนเมธี กรรมการ
 - ๖.๓ นายสุนทร เทพวงศ์ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
นายอำเภอหนองบุญมาก

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านซับประดู่ หมู่ที่ 3 ต.ไทยเจริญ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
 แบบเลขที่ รายละเอียดตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต. กำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอหนองบุญมาก
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 236.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร
 ไหล่ทาง หินคลุก กว้างข้างละ - เมตร
 ยาว - เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง (ถนนในชุมชน)	0.00	1.2726	-	Factor F
	ค่างานต้นทุนงานทาง (ถนนนอกชุมชน)	365,019.85	1.3365	487,849.03	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			490,849.03	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	ขอเบิกเพียง		490,800.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)				

ระยะทางดำเนินการ 944.000 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 519.92 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิชาญ ตราผักแว่น)

ปลัดอำเภอหนองบุญมาก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเที่ยง แสงเมธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ


ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุนทร เทพวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ



(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)

นายอำเภอหนองบุญมาก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชัยประดู่ หมู่ที่ 3 ต.ไทยเจริญ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอหนองบุญมาก

คำนวณราคากลางโดย นายสุนทร เทพวงศ์ เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานโครงสร้างทาง							
	1.1 งานกรูยทางถางป่า	-	ตร.ม.	-	0.94	0.94	-	
	1.2 เกรตปรับแต่งทางเดิม	944.000	ตร.ม.	-	6.21	6.21	5,862.24	
	1.3 งานดินซุด	-	ลบ.ม.	-	67.25	67.25	-	
	1.4 ดินถมพร้อมเกรตเกลี่ย	-	ลบ.ม.	5.00	76.55	81.55	-	
	1.5 หินคลุกไหลทางพร้อมเกรตปรับแต่ง	-	ลบ.ม.	174.05	95.04	269.09	-	
	1.6 ทราयरองพื้นทาง	47.200	ลบ.ม.	121.50	147.59	269.09	12,701.05	
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทาง คสล.	944.000	ตร.ม.	301.38	11.64	313.02	295,490.88	
	2.2 เหล็กตะแกรง Wire Mesh	944.000	ตร.ม.	25.50	5.00	30.50	28,792.00	
	2.2 เหล็กเสริมขนาด RB 19		ตัน	14,005.56		14,005.56	-	
	2.3 เหล็กเสริมขนาด RB 15 (Dowel Bars)	0.394	ตัน	15,494.35		15,494.35	6,104.77	
	2.4 เหล็กเสริมขนาด DB 12 (Tie Bars)	0.393	ตัน	15,186.03		15,186.03	5,968.11	
	2.5 ยางหยอด joint	188.800	เมตร	15.44	12.31	27.75	5,239.20	
	2.6 แบบเหล็ก	236.000	เมตร		20.60	20.60	4,861.60	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
	รวม (ยอดยกไป)						365,019.85	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสุนทร เทพวงศ์) ผู้อำนวยการกองช่าง